



Municipalidad de San Carlos Sija,
Departamento de Quetzaltenango,
Guatemala C.A

ENTIDAD: Municipalidad de San Carlos Sija, Departamento de Quetzaltenango.
DIRECCIÓN: 4ta. Calle, Zona 1, Plaza Central, San Carlos Sija.
HORARIO DE ATENCIÓN: de 8:00 a 16:30 Horas
TELÉFONO: 7768 - 4271
DIRECTOR: Alberto Chocoy Chocoy
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Eva Ashly Pérez Mejía
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04 de Enero de 2021
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

NOG	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO
13189581	01-2020 06/10/2020	02-2020 01/10/2020	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	INGENIERIA DE EVOLUCION S. A.	Q 820,065.00	6 MESES CALENDARIO	49-2020 08/10/2020
12840335	02-2020 12/10/2020	03-2020 05/10/2020	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CHUIKABAL	Q 399,610.92	90 DIAS CALENDARIO	50-2020 15/10/2020
13189115	03-2020 27/10/2020	05-2020 22/10/2020	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	CONSTRUCTORA EL QUETZAL	Q 1,301,000.00	4 MESES CALENDARIO	53-2020 29/10/2020
13188968	04-2020 26/10/2020	04-2020 22/10/2020	CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	CONSTRUCCIONES DIAZ	Q 1,438,800.00	5 MESES CALENDARIO	53-2020 29/10/2020
12239070	05-2020 04/11/2020	07-2020 29/10/2020	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO ENTRE 3RA Y 7MA CALLE, DE LA 4TA AVENIDA ZONA 1, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CHUIKABAL	Q 759,753.98	45 DIAS CALENDARIO	54-2020 05/11/2020
13185144	06-2020 06/11/2020	08-2020 04/11/2020	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	PRODICA	Q 1,143,333.40	5 MESES CALENDARIO	55-2020 11/11/2020

Plaza Central, San Carlos Sija, Quetzaltenango.

Tel. 7768 - 4271

www.sancarlossija.com Email: municipalidadesancarlossija2@gmail.com



*Municipalidad de San Carlos Sija,
Departamento de Quetzaltenango,
Guatemala C.A*

13407406	07-2020 13/11/2020	09-2020 09/11/2020	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CON GAVIONES, PARA PROTECCION DE LA PTAR, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	EFA MULTISERVICIOS	Q 610,700.00	3 MESES CALENDARIO	56-2020 19/11/2020
13325604	08-2020 13/11/2020	10-2020 11/11/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	CONSTRUCCIONES DIAZ	Q 1,999,631.35	4 MESES CALENDARIO	56-2020 19/11/2020
13325604	09-2020 13/11/2020	11-2020 11/11/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	SERVICIOS DE INGENIERIA LOPEZ	Q 1,999,909.00	4 MESES CALENDARIO	56-2020 19/11/2020
13325841	10-2020 20/11/2020	12-2020 17/11/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	CONSTRUCCIONES DIAZ	Q 1,999,580.80	4 MESES CALENDARIO	57-2020 26/11/2020
13397826	11-2020 20/11/2020	13-2020 19/11/2020	MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE TERCERA Y SEPTIMA CALLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CHUIKABAL	Q 1,141,864.48	45 DIAS CALENDARIO	57-2020 26/11/2020

Nota: En el número de contrato puede incluirse el hipervínculo al contrato, puesto que también deben publicarse los contratos respectivos en este numeral.
El hipervínculo no es obligatorio, pero la publicación de los contratos sí.



ALBERTO CHOCOY
DIRECTOR DMP

Plaza Central, San Carlos Sija, Quetzaltenango.
Tel. 7768 - 4271

www.sancarlossija.com Email: municipalidadesancarlossija2@gmail.com